
Příkazní smlouva




I. SMLUVNÍ STRANY:

1.	Příkazce			: Obec Urbanice
    	Adresa        			: Urbanice 12, 535 01 Přelouč
    	Bank.spojení 			: 31421561/100
   	Odp. zástupce 		: Jan Vyčítal – starosta obce
IČO               		: 00580490
    	DIČ               		: 
    	(dále jen příkazce)

2.  	Příkazník			: Ing. Milan Štrup
    	Adresa        			: Kladská 1424, 56206 Ústí nad Orlicí
    	Odp.zástupce			: Ing. Milan Štrup
	Zástupce pro věci technické	: Ing. Milan Štrup
    	Bank.spojení 			: 213077327/0600
    	IČO               		: 64773825
    	DIČ               		: není plátce
    	(dále jen příkazník)



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Objednatel, příkazce, zadává zhotoviteli, příkazníkovi a zhotovitel, příkazník přijímá provést pro objednatele, příkazce technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátora BOZP v průběhu stavby:

 
„V00850 - Zasíťování lokalit pro výstavbu 12 RD, Urbanice“

(přeložky vodovodního řadu, výstavba vodovodu včetně přípojek,výstavba splaškové kanalizace a ČOV Topas 50,plynofikace včetně přípojek, veřejné osvětlení a optické kabely, výstavba příjezdové nové komunikace a zpevněné plochy k 12 parcelám)


Činnost TDI podle příkazní smlouvy v období realizace stavby 

Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů
projednávání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;
kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace (min 1x za 14 dní)
přítomnost TDI na stavbě, kontrola stavby minimálně 3x týdně 
bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran;
účast na geodetickém vytyčení stavby
technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla
kontrolu dokumentace skutečného provedení dodanou dodavatelem stavby po dokončení stavby
sepsání žádosti o kolaudační souhlas.

Činnost koordinátora BOZP podle příkazní smlouvy v období realizace stavby

předá příkazci přehled právních předpisů BOZP vztahujících se k Projektu;
předá příkazci informace o všech možných rizicích a další potřebné podklady;
předá zhotovitelům stavby informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se dotýkají všech činností na stavbě;
zpracování plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
zajistí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu projektu a místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP. Zajistit odsouhlasení tohoto pánu a podepsání všemi zhotoviteli.
služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátora BOZP), kterými se rozumí činnosti požadované podle § 18 zákona č. 309/2006 Sb.;
kontrola pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP.
kontrola zhotovitelů, zda dodržují plán BOZP a projednávání přijetí opatření k zjištěným nedostatkům.
provádění zápisů z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatřeních vedoucích k odstranění nedostatků;
aktualizace plánu BOZP v průběhu výstavby;
zajistí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (na základě plné moci vystavené příkazcem).



III. TERMÍN PLNĚNÍ

     Zahájení prací:	únor 2026
     Ukončení prací:    září 2026



IV. ODMĚNA ZA DÍLO 

1. Cena  za provedení prací je stanovena dohodou. Jedná se o činnost technického dozoru na stavbě a činnost koordinátora BOZP na stavbě a to za období výstavby. 
V případě že stavba bude přerušena, z jakéhokoliv důvodu, bude přerušena i činnost TDI a koordinátora BOZP a fakturace proběhne jen v poměrné měsíční částce odpovídající činnosti dodavatele stavby.
 	
	Zajištění technického dozoru TDI stavebníka………………………………………   155.000,- Kč 
	Zajištění koordinátora BOZP na stavbě……………………………………………….     40.000,- Kč                 
DPH 21 %.........................................................................nejsem plátce DPH                                                     
CELKEM                                                                                           195.000,- Kč

2. Fakturace proběhne měsíční fakturací a to za uplynulý měsíc až do předání stavby

3. Cena za provedené práce je splatná na základě vystavené faktury. 



V. SANKCE 

1. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou faktury, bude zhotovitel objednateli účtovat penále z prodlení a to ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení do doby uhrazení faktury.





VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny či doplňky ustanovení této smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci.

2. Zhotovitel je zmocněn k zastupování objednatele k jednání s projektanty, dodavateli a s občany, jakož i se správními a soudními orgány v případech souvisejících s činností směřující k řádnému provedení díla, jež je předmětem této smlouvy.

3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.   


Schváleno usnesením č. 102/10/2025 ze dne 21.11.2025

        V Urbanicích dne 24.11.205                                          V Ústí nad Orlicí dne 25.11.2025













	……………………………………………………………	…………………………………………………………………..
	za objednatele Jan vyčítal v.r.	za zhotovitele Ing. Milan Štrup v.r.
